ПРИЛОЖЕНИЕ

Нужна бригада широкого профиля из 3-х-4-х человек для выполнения следующих работ 

По: 

демонтажу мелкого деревянного строения/ подготовке строительной площадки/ закладке фундамента /возведению коробки и наведению крыши, а также по договоренности – и других сопутствующих работ. 

Район – Осокорки (Нижние сады, район 90-х улиц). Возможен найм разных людей на один или на несколько этапов, или одной бригады – на все. 

Сохранение старых строений принципиально, так как мы ими пользуемся и планируем продолжать это делать.  

Есть эскиз, может быть доработан или изменен в процессе строительства, если это будет целесообразно.

Исходные данные.

Имеется домик-веранда, в который ведет основной вход. К нему пристроен вагончик (дверь ведет из веранды), над вагончиком абсолютно независимо от него (крыша не соприкасется с полом) на  железных столбах деревянный домик-комната, лестница снаружи. Все постройки 60-70-хх годов.  Верхний домик не соприкасается с крышей вагончика, и вагончик может быть безболезненно удален. 

Сохраняется: домик –веранда и верхний домик на столбах. 

В первую очередь меня интересует первый  и второй этапы – в этом году чтобы было закончено до холодов.

Этап первый – срочно, начало работ – первая декада августа, окончание – до 1 сентября. Работа для 2-3 человек.

1.Удаление  (рубка. корчевание) 7-ми  садовых деревьев, диаметр ствола от 15 до 25 см.

2. Демонтаж (аккуратный, с сохранением целостности сопряженных строений ) пристройки-вагончика площадью 3,8 х2.2 м. Вагончик – фанера на железном каркасе. Фанера пробивается рукой, фундамента как такового нет, демонтируется за 1 день. 

3. подготовка мусора к вывозу – складирование, погрузка на машину.

4. мелкий ремонт в деревянном домике-веранде в месте сопряжения с демонтируемым вагончиком – частичная заделка бывшего дверного отверстия, оформление дверным проемом нового дверного отверстия другого размера, заделка проема временная на период строительства до весны – забить досками.

5. пристройка к существующему деревянному домику-веранде  входного деревянного тамбура 1м х1м на готовом крыльце (входная простая дверь с замком, стены, пол, мелкий ремонт в месте сопряжения с домиком).

Материалов своих нет, закупка в соответствии с расчетом.

Этап второй – с 1 сентября до 1 октября.

1.Закладка бетонного заливного ленточного фундамента ширина 37 см, глубина в почву 70 см, цоколь 20 см, на щебневой подсыпке, гидроизоляция, периметр приблизительно (точные размеры при знакомстве) 5м на 8 м. под возведение  строения из газоблоков, высота будущего строения от 2,5 (на месте бывшего вагончика) до 5,2 м .  Вода на участке есть – техническая, есть колонка, а также старый, но вполне работающий электронасос. 

2.аккуратный демонтаж заграждения (бетонные вкопанные столбы, рабица) для удобства копки канализации

3.копка канализационной ямы, подсыпка щебнем. монтаж бетонных колец, подведение канализационной трубы к будущему строению

4. Восстановление заграждения.

Этап третий. – начало с февраля-марта 2011 года. Окончено должно быть до 1 мая. 

1.Возведение коробки

2.перегородки на первом этаже – из кирпича

3.Крыша, покрытие – профнастил

4.Обшивка вагонкой старых строений – веранды и верхнего домика-комнаты на столбах. 

стяжка полов, двери, окна.

5.  Внутренняя лестница в мансарду. 

Бурение скважины и подведение воды, обустройство санузла. 

Этап четвертый. Лето 2011. 

Внутренние работы.

Телефон:

067 4462274 Елена Евгеньевна – весь день

artlitvd@yandex.ru
